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Communauté
de communes

dﬁ ID : 064-246401756-20220427-DP_2021_20_0-CC

DECISION DU PRESIDENT
N° DP_2022_9
Attribution du marché de
Travaux de Construction d’un centre culturel Communautaire Médiathéque Cinéma

Le Président de la Communauté de Communes du Pays de Nay,

Vu la délibération du 10 juillet 2020 portant délégation au Président pour prendre toute décision concernant la
préparation, la passation, 'exécution et le réglement des marchés et des accords-cadres ainsi que toute décision
concernant leurs avenants et modifications en cours d’exécution, lorsque les crédits sont inscrits au budget, étant
précisé que les signatures requises pourront étre manuscrites ou électroniques,

Vu la consultation lancée le 08 décembre 2021 dont la date limite de réception des offres était fixée au 17 janvier
2022,

Vu les offres des entreprises regues dans les délais sous forme dématérialisée, sur la plateforme AMPA,

Pour le lot n° 2 — Terrassement / Fondations spéciales
-BOTTE FONDATIONS regu le 14/01/2022
-SOLTECHNIC regu le 17/01/2022

Pour le lot n° 5 — Etanchéité / Protection lourde
-EURL ESTAC regu le 17/01/2022

-SUD ATLANTIQUE ETANCHEITE recu le 17/01/2022
-SOCIETE PALOISE D’ETANCHEITE recu le 17/01/2022

Pour le lot n° 6 — Menuiseries extérieures / Occultations / Serrurerie
-LABASTERE PYRENEES regu le 17/01/2022
-ETABLISSEMENTS CANCE regu le 17/01/2022

Pour le lot n® 8 — Menuiseries intérieures
-MARTECH recu le 12/01/2022
-JSE regu le 14/01/2022

Pour le lot n® 10 — Sols souples

-EURL BALBIN TECHNICS SOLS recu le 10/01/2022
-VIP CINE regu le 14/01/2022

-LORENZI regu le 14/01/2022

-PAU SOLS SOUPLES recu le 17/01/2022

Pour le lot n® 13 — Tentures murales
-ROURE JEAN-BAPTISTE regu le 7/01/2022
-MARQUE recu le 17/01/2022

Considérant que l'analyse a été réalisée conformément aux critéres définis dans le dossier de consultation des
entreprises,
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DECIDE

Article 1°" : De signer avec les entreprises :

Pour le lot n® 2 — Terrassement / Fondations spéciales
BOTTE FONDATIONS

5 Rue Ernest Flammarion

ZAC du Petit Leroy

64550 CHEVILLY LARUE

Siret : 340 085 885 00085

stephie.legall@vinci-construction.fr
Le montant du lot n° 2 du marché s’éléve en euros hors taxes a :

532 315,50 euros Hors taxes

Pour le lot n° 5 — Etanchéité / Protection lourde

SARL SUD ATLANTIQUE ETANCHEITE

10, Impasse Vitry

31000 TOULOUSE

Siret : 805 999 568 00011

fchaldu@saetancheite.com

Le montant du lot n® 5 du marché s’éléve en euros hors taxes 3 :
262 579,50 euros Hors taxes

Pour le lot n® 6 — Menuiseries extérieures / Occultations / Serrurerie
SAS Ets CANCE

Zl de Berlanne

Rue d’'Ayguelongue

64160 MORLAAS

Siret : 097 280 234 00192

moura@cance.fr
Le montant du lot n°® 6 du marché s’éléve en euros hors taxes a :

903 886,00 euros Hors taxes

Pour le lot n° 8 — Menuiseries intérieures
SAS MARTECH

13, Rue des Artisans

64110 UZOS

Siret : 332 417 732 00044

menuiserie.martech@sasmartech.fr
Le montant du lot n° 8 du marché s’éléve en euros hors taxes a :

148 098,25 euros Hors taxes

Pour le lot n® 10 — Sols souples

EURL BALBIN TECHNIC SOLS

ZA du Gabarn

64870 ESCOUT

Siret : 477 783 542 00020

balbintechnicsol@orange.fr

Le montant du lot n® 10 du marché s’éléve en euros hors taxes a :
137 269,00 euros Hors taxes

Pour le lot n® 13 — Tentures murales

SAS MARQUE

12 Chemin du Lavoir

Outre les recours gracieux qui s’exercent dans le méme délai, le présent arrété peut faire I'objet d’un recours contentieux devant
le Tribunal administratif de PAU ou effectué par voie dématérialisée sur le site www.telerecours.fr, dans un délai de deux mois @
compter de sa date de notification ou de publication.
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Siret : 380 338 111 00012
contact@marque-finition.fr
Le montant du lot n° 13 du marché s’éléve en euros hors taxes a :
110 750,00 euros Hors taxes
Article 2 : Ampliation de la présente décision sera transmise a M. le Trésorier de Nay.

Fait a BENEJACQ, le 2% 0w 202
Christian PETCHOT-BACQUE
Président de la
Communauté de communes du Pays de Nay

Outre les recours gracieux qui s’exercent dans le méme délai, le présent arrété peut faire l'objet d’un recours contentieux devant
le Tribunal administratif de PAU ou effectué par voie dématérialisée sur le site www.telerecours.fr, dans un délai de deux mois @
compter de sa date de notification ou de publication.
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