

## DECISION DU PRESIDENT

N° DP\_2024\_05

Attribution d'un marché pour le

**PROJET D'AMENAGEMENT ET DE VALORISATION DU SITE DU SOULOR « CONFLUENCES AU COL DU SOULOR »**

**REHABILITATION ET EXTENSION DU BATIMENT « LA MAISON DU SOULOR »**

Le Président de la Communauté de Communes du Pays de Nay,

Vu la délibération du 24 octobre 2022 portant délégation au Président pour prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés et des accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs avenants et modifications en cours d'exécution, lorsque les crédits sont inscrits au budget, étant précisé que les signatures requisés pourront être manuscrites ou électroniques,

Vu la consultation lancée le 8 novembre 2023 dont la date limite de réception des offres était fixée au 14 décembre 2023 à 12h00,

Vu les offres reçues dans les délais sous forme dématérialisée, sur la plateforme AMPA,

Pour le lot n° 1 – Pierres – Bétons – Plantation - VRD

- LUZ BATIMENT TRAVAUX PUBLICS reçu le 14/12/2023 à 08h50

- SARL LAPEDAGNE TRAVAUX PUBLICS reçu le 14/12/2023 à 09h00

- IDVERDE reçu le 14/12/2023 à 10h20

Pour le lot n° 2 – Désamiantage, Démolitions, Gros Œuvre

- SARL D'EXPLOITATION ENTREPRISE reçu le 14/06/2023 à 09h41

- ENTREPRISE VIGNES ET FILS reçu le 14/12/2023 à 11h23

Pour le lot n° 3 – Charpente, Parois à ossature bois, Couverture, Bardage

- SARL BOURDET reçu le 14/12/2023 à 08h52

Pour le lot n° 4 – Menuiseries extérieurs bois, Serrurerie

- SOCIETE NOUVELLE PAYBOU reçu le 13/12/2023 à 13h05

Pour le lot n° 5 – Menuiseries intérieurs bois, Agencement

- ATELIER WOOD ART reçu le 12/12/2023 à 15h55

- SOCIETE NOUVELLE PAYBOU reçu le 13/12/2023 à 13h11

- ENTREPRISE LERDA reçu le 14/12/2023 à 10h18

Pour le lot n° 7 – Revêtement de sols muraux, Peinture

- AB DECO reçu le 7/12/2023 à 10h26

- LORENZI reçu le 13/12/2023 à 11h01

Considérant que l'analyse a été réalisée conformément aux critères définis dans le dossier de consultation des entreprises,

**DÉCIDE**

Article 1<sup>er</sup> : De signer avec l'entreprise :

Pour le lot n° 1 – Pierres – Bétons – Plantation - VRD

**Titulaire : Mandataire : SARL LAPEDAGNE TRAVAUX PUBLICS**

**32 Avenue Charles de Gaulle - 64800 COARRAZE**

Siret : 419 128 129 00048

[ltl@lapedagne.fr](mailto:ltl@lapedagne.fr) – [delphine@lapedagne.fr](mailto:delphine@lapedagne.fr)

05 59 61 39 22

**Co-traitant 1 : SNAA ACCHINI**

**ZI du MARMAJOU - 65700 MAUBOURGUET**

Siret : 341 369 726 00052

[contact@acchini-snaa.fr](mailto:contact@acchini-snaa.fr)

05 62 36 88 12

**Sous-traitant 1 : ARBOLEAK**

**17 route de Bayle – 64160 MAUCOR**

Siret : 829 844 463 00028

[b.latchere@arboleak.fr](mailto:b.latchere@arboleak.fr)

06 62 72 02 32

**Sous-traitant 2 : CEGELEC RESEAUX BEARN**

**15 rue de l'Abbé Grégoire – 64140 BILLERE**

Siret : 347 767 121 00077

[samuel.delamare@cegelec.com](mailto:samuel.delamare@cegelec.com)

05 54 09 94 20

**Sous-traitant 3 : ENTREPRISE CRASPAY**

**65560 FERRIERES**

Siret : 682 780 127 00010

[craspay.ste@orange.fr](mailto:craspay.ste@orange.fr)

06 75 49 94 84

**Sous-traitant 4 : MECAMOB**

**22 Rue Pierre Semard – 64800 COARRAZE**

Siret : 097 280 564 00036

[mecamob@mecamob.fr](mailto:mecamob@mecamob.fr)

05 59 13 90 72

**Sous-traitant 5 : SANS**

**Quartier PON – 64 440 LARUNS**

Siret : 341 273 688 00018

[sansmi@wanadoo.fr](mailto:sansmi@wanadoo.fr)

05 59 05 31 18

Le montant du lot n° 1 du marché s'élève en euros hors taxes à :

**1 663 491,92 €** euros Hors taxes, décomposé comme suit :

- **BASE : 1 560 727,75 € HT**
- **PSE 2 « Aménagement du parking en entrée du Col » : 18 184,99 € HT**
- **PSE 3 « Aménagement du parking arrière de TACHOUERE » : 48 104,18 € HT**
- **PSE 4 « Aménagement de l'aire de dépôt bétail en terre-pierre » : 8 575,00 € HT**
- **PSE 5 « Ouvrages divers » : 27 900,00 € HT**

La PSE 1 « Chemin piétonnier des oiseaux en grave ciment » n'a pas été retenue par la maîtrise d'ouvrage.

Pour le lot n° 2 – Désamiantage, Démolitions, Gros Œuvre

**Titulaire : SARL VIGNES ET FILS**

**ZA de Tilhos - 65400 ARGELES-GAZOST**

Siret : 347 741 274 00026

[contact@entreprise-vignes.com](mailto:contact@entreprise-vignes.com)

05 62 97 50 50

*Outre les recours gracieux qui s'exercent dans le même délai, le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le Tribunal administratif de PAU ou effectué par voie dématérialisée sur le site [www.telerecours.fr](http://www.telerecours.fr), dans un délai de deux mois à compter de sa date de notification ou de publication.*

**Sous-traitant 1 : DBA CONSTRUCTION**

77 Rue de Beaufort – 87400 SAINT LÉONARD DE NOBLAT

Siret : 795 029 719 00031

[office@dba-construction.fr](mailto:office@dba-construction.fr) - [estelle.e@dba-construction.fr](mailto:estelle.e@dba-construction.fr)

05 55 57 27 48

Le montant du lot n° 2 du marché s'élève en euros hors taxes à :

**687 186,75 €** euros Hors taxes, décomposé comme suit :

- **BASE : 553 448,86 € HT**
- **PSE 2 « Création Plateforme et billetterie tyrolienne » : 85 455,56 € HT**
- **PSE 3 « Finition parement en pierre sur mur de soutènement » : 48 282,33 € HT**

La PSE 1 « Création ouvrage Belvédère » n'a pas été retenue par la maîtrise d'ouvrage.

Pour le lot n° 3 – Charpente, Parois à ossature bois, Couverture, Bardage

**Titulaire : SOCIETE BOURDET**

**43 Route du Sailhet – 65400 LAU-BALAGNAS**

Siret : 332 225 457 0024

[sabourdet@orange.fr](mailto:sabourdet@orange.fr)

05 62 97 11 76

Le montant du lot n° 3 du marché s'élève en euros hors taxes à :

**207 545,45 €** euros Hors taxes, décomposé comme suit :

- **BASE : 189 209,45 € HT**
- **PSE 2 « Création Plateforme et billetterie tyrolienne » : 18 336,00 € HT**

Pour le lot n° 4 – Menuiseries extérieurs bois, Serrurerie

**Titulaire : SOCIETE NOUVELLE PAYBOU**

**ZA du Pont d'ASSAT – 64510 NARCASTET**

Siret : 422 930 370 00024

[sn.paybou@orange.fr](mailto:sn.paybou@orange.fr)

05 59 06 35 66

Le montant du lot n° 4 du marché s'élève en euros hors taxes à :

**163 619,40 €** euros Hors taxes

- **BASE : 133 486,00 € HT**
- **PSE 2 « Création Plateforme et billetterie tyrolienne » : 30 133,40 € HT**

Pour le lot n° 5 – Menuiseries intérieurs bois, Agencement

**Titulaire : SARL ATELIER WOOD ART**

**Rue du Sailhet 65400 Beaucens**

Siret : 841 355 662 00013

[atelierwoodartoutlook.fr](mailto:atelierwoodartoutlook.fr)

06 75 47 74 51

Le montant du lot n° 5 du marché s'élève en euros hors taxes à :

**34 807,34 €** euros Hors taxes, décomposé comme suit :

Pour le lot n° 7 – Revêtement de sols muraux, Peinture

**Titulaire : SARL AB DECO**

**21 Rue Johannes KEPLER – 64000 PAU**

Siret : 124 869 766 00040

[rudy@abdeco-pau.fr](mailto:rudy@abdeco-pau.fr)

05 59 80 17 97

Le montant du lot n° 7 du marché s'élève en euros hors taxes à :

*Outre les recours gracieux qui s'exercent dans le même délai, le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le Tribunal administratif de PAU ou effectué par voie dématérialisée sur le site [www.telerecours.fr](http://www.telerecours.fr), dans un délai de deux mois à compter de sa date de notification ou de publication.*

Envoyé en préfecture le 25/01/2024

Reçu en préfecture le 25/01/2024

Publié le

ID : 064-246401756-20240125-DP\_2024\_05\_01-CC

S<sup>2</sup>LOW

56 114,36 € euros Hors taxes

- BASE : 54 790,36 € HT
- PSE 2 « Création Plateforme et billetterie tyrolienne » : 1 324,00 € HT

Article 2 : Ampliation de la présente décision sera transmise à M. le Trésorier de Nay.

Fait à BENEJACQ, le 25 janvier 2024  
Christian PETCHOT-BACQUE  
Président de la  
Communauté de communes du Pays de Nay



Outre les recours gracieux qui s'exercent dans le même délai, le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le Tribunal administratif de PAU ou effectué par voie dématérialisée sur le site [www.telerecours.fr](http://www.telerecours.fr), dans un délai de deux mois à compter de sa date de notification ou de publication.